

กำหนดวงงาน - งบเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง อาคารที่พัก โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน  
ราคาก่อสร้าง ๑๐๐ %  
ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)  
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๑ วงงาน (หนึ่งวงงาน) ๑ งบเงิน (หนึ่งงบเงิน)


งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๐๐.๐๐ % ของวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑. งานโครงสร้าง
๒. งานสถาปัตยกรรม
๓. งานประปา-สุขาภิบาล
๔. งานไฟฟ้า

โดยจะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบรูป  
รายการและสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน  
ได้ทันที

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการ  
งานจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พัก โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน  
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๒๘๗๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



(นางสาวชญาณิศวรร มงคลวิสุทธิ)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ



(นายอนุสรณ์ จันสง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
กรรมการ



(นายชัยยัฐ ดิพรมกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแค้น  
กรรมการ